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C. SITUAČNÍ VÝKRESY
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.P. 571, 
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ING. MAREK LÍPOVÝ
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UPOZORNĚNÍ:
ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES
Před začátkem stavby je investor povinnen zajistit vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a během
výstavby dbát pokynů jejich správců. Toto je povinen zajistit i u sítí neuvedených v dokumentaci, bude-li
přítomnost takového zařízení zjištěna.
Při provádění zásypu rýhy je nutno zajistit dostatečné zhutnění, aby se zabránilo dodatečnému sedání
zásypu.
Křižující vedení musí být v rýze řádně zajištěno, aby se zabránilo jejich poškození. Při křížení a uložení
inženýrských sítí je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 a další dotčené předpisy.
HLOUBKA ULOŽENÍ A NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH INŽ.SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA PO PROVEDENÍ SOND, POPŘ. PŘI
REALIZACI STAVBY, PO ULOŽENÍ A UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV - ČEZ DISTRIBUCE a.s.

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV - ČEZ DISTRIBUCE a.s.

STÁVAJÍCÍ METALICKÝ KABEL - CETIN a.s.

STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD - GasNet s.r.o.

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD - SmVaK a.s.

STÁVAJÍCÍ  VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

STÁVAJÍCÍ  SLOUP VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE a.s. 

STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ, BUDE NAHRAZENA NOVOU SKŘÍNÍ Z TAHOKOVU VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮHUP

SO02 - NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ VÝŠKY 1,5m. SLOUPKY Z OCELOVÝCH TRUBEK 50/3mm V ROZTEČÍCH 3m BUDOU
ZABETONOVÁNY DO ZÁKLADOVÝCH PATEK ∅300mm, HLOUBKA 600mm, DÉLKA CELKEM cca 220,23m

SO 01 - PŮVODNÍ ŘEŠENÝ OBJEKT, k.ú. Štramberk [764116] - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 240,96 m² 

HRANICE KOMUNIKACE 

STÁVAJÍCÍ VSTUP DO SUTERÉNU ŘEŠENÉHO OBJEKTU, (ZRUŠÍ SE)

SO 01 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ DO 1.NP, k.ú. Štramberk [764116] - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 15,57 m² 

SO02 - NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POJÍZDNÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - PLOCHA 205,49m² 

SO02 - NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA - PLOCHA 216m² 

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ VSTUP DO ŘEŠENÉHO OBJEKTU (ZRUŠÍ SE)

NOVÝ HLAVNÍ VSTUP DO ŘEŠENÉHO OBJEKTU 

SO 01 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ DO 1.PP, k.ú. Štramberk [764116]- ZASTAVĚNÁ PLOCHA 5,97 m² 

HUP

SO 01 - NOVÝ STAV ŘEŠENÉHO OBJEKTU, k.ú. Štramberk [764116] - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 270,61 m² 

SO 01 - PŘÍSTAVBA (ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU), k.ú. Štramberk [764116] - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 7,94 m² 

ZAHRNUTO V ZASTAVĚNÉ PLOŠE ŘEŠENÉHO OBJEKTU

SO 01 - NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ DO 1.PP, k.ú. Štramberk [764116] - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 7,92 m² 

ZAHRNUTO V ZASTAVĚNÉ PLOŠE ŘEŠENÉHO OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOVÁ PLOCHA - PLOCHA 208,26m² (ODSTRANÍ SE)

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÉ PANELY - PLOCHA 65,38m² (ODSTRANÍ SE)

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA - PLOCHA 19,52m² (ODSTRANÍ SE)

SO02 - NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK - KAČÍREK - PLOCHA 6,11m² 
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STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD - GasNet s.r.o.

STÁVAJÍCÍ VTL PLYNOVOD - GasNet s.r.o.

DN 400B

DN 400B
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DN 3
2PE

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE - SmVaK a.s.

NOVÝ VSTUP DO SUTERÉNU ŘEŠENÉHO OBJEKTU, PŘES NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ VSTUP DO ŘEŠENÉHO OBJEKTU, PROVEDE SE JEHO ROZŠÍŘENÍ, VIZ STAVEBNÍ ČÁST

NOVÝ VSTUP NA ZAHRADU

1

2

3

4

U.T. [m n.m.]
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LEGENDA VÝŠKOVÝCH BODŮ

OZN. P.T. [m n.m.]
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STÁVAJÍCÍ  PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE - PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA; (NUTNOST OVĚŘIT POLOHU A HLOUBKU ULOŽENÍ)

3,63
1

STÁVAJÍCÍ ELEKTRO PŘÍPOJKA - BUDE ODPOJENA 

NOVÁ NADZEMNÍ ELEKTRO PŘÍPOJKA NN - NAHRADÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU - DÉLKA cca 3,63m 
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SO 01 - NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK VSTUPNÍHO PROSTORU, k.ú. Štramberk [764116] - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 7,69 m² 
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STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ
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ŘEZ POJEZDOVOU PLOCHU ZE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA                     60 mm
LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ FRAKCE 4/8                     40 mm
GEOTEXTÍLIE
LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ FRAKCE 8/16                    150 mm
HUTNĚNÁ ZEMINA ZELEŇ

OBRUBNÍK ABO 10-20

ORNICE TL.  150 mm

ŘEZ POJEZDOVOU PLOCHU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
KAMENNÁ DLAŽBA (ZÁMKOVÁ DLAŽBA)                  80 mm
SPÁROVACÍ PÍSEK 2/5
LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ FRAKCE 4/8                     40 mm
LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ FRAKCE 11/22                   140 mm
LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ FRAKCE 16/32                   140 mm
HUTNĚNÁ ZEMINA

BETONOVÉ LOŽE

ZELEŇ

OBRUBNÍK ABO 10-20

ORNICE TL.  150 mm
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NOVÝ VEDLEJŠÍ VSTUP DO ŘEŠENÉHO OBJEKTU, (ÚNIKOVÝ VÝCHOD)

SO 01 - NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ DO 1.NP, k.ú. Štramberk [764116] - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 5,84m² 

ZAHRNUTO V ZASTAVĚNÉ PLOŠE ŘEŠENÉHO OBJEKTU

SO 01 - STAVBA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ


