
TABULKA SANAČNÍCH PRACÍ č=čep, l=lípnutí, p=plát, 

POZICE NÁZEV PRVKU
PROFIL DÉLKA (m) ŘEZIVO SPOJ SVORNÍKY HMOŽDÍK PŘÍLOŽKY

POZNÁMKA
b (mm) h (mm)  MONTÁŽ ŘEZIVO (m3) DRUH l (m) ( ks ) 50 75 b (mm) h (mm) I (m) ks

Část A/B – U2/U9

prkno na krokvích u okapu 25 140 130,00 130,00 0,455

A1 / B1 kleština nad vaznicí 80 160 4,50 4,50 0,058 nově vložená

A6 / B6 kleštiny nad vaznicí 80 160 2x4,5 9,00 0,115 nově vložené 2 ks+ 3 ks vložek mezi

A 7 krokev povrchový neaktivní požerek hmyzem 1,0 m otesání, bandáž

A 11 Vazný trám 210 240 2,00 2,00 0,101 p 1,30 8 22 80 240 2,00 2 0,077 dtž a opětná mtž š. Vzpěry!

A 11 Pozednicový sloupek 160 180 0,85 1,00 0,029 č

A 11 dtto 160 180 0,85 1,00 0,029 č

A11 / B11 kleštiny nad vaznicí 80 160 2x 4,5 9,00 0,115 nově vložené 2 ks+ 3 ks vložek mezi

N 2 Pozednicový sloupek 160 180 0,85 1,00 0,029 č Zazděný – nutno obsekat, fungicidní sanace

B 1-2 Pozednice 120 150 1,20 1,50 0,027 p 0,30 2 2

B 1 Vazný trám 80 240 1,25 2 0,048 otesání, injektáž

B 1 Krokev 130 160 5,50 5,50 0,114 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 Od okapu po vaznici, plát na vaznici

B 1 Okapní kleštiny 80 160 2x1,25 2,50 0,032 nově vložit u okapu mezi krokev a vzpěru 2 ks

B 2 Krokev 130 160 5,50 5,50 0,114 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 Od okapu po vaznici, plát na vaznici, zátok!

B 6 Okapní kleštiny 80 160 2x1,25 2,50 0,032 nově vložit u okapu mezi krokev a vzpěru 2 ks

B 6 Vazný trám 80 240 1,25 2 0,048 otesání, injektáž

B 4-8 komínová výměna + pomocné latě – vyřezat

B 6-8 Komínová výměna 160 180 1,80 2,00 0,058 rybinový výřez

B 5 Krokev 130 160 5,50 5,50 0,114 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 Od okapu po vaznici, plát na vaznici

B 6 Krokev 130 160 5,50 5,50 0,114 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 Od okapu po vaznici, plát na vaznici

B 15 Krokev 130 160 1,70 2,00 0,042 celá

Část C/D – U2/U9

 úžlabní krokev 130 180 3,40 3,50 0,082 výměna stávajících subtilních fošen za krokve

U 12 úžlabní krokev 130 180 3,40 3,50 0,082 výměna stávajících subtilních fošen za krokve

N 3 vazný trám 210 260 3,00 3,00 0,164 p 1,30 8 22 80 240 2,00 2 0,077 dtž a opětná mtž š. Vzpěry!

N 3 sloupek 200 160 0,50 0,50 0,016 p 0,30 2 2  pozor kotvení štítu, dtž a opětná mtž š. Vzpěry

N3 – C8 konce krokví (5x) 130 160 2,00 10,00 0,208 p 0,50 25 65 40 160 1,00 10 0,064 zaatikový žlab !

N3 – C8 sloupky (5x) 130 160 0,50 2,50 0,052 zaatikový žlab !

N3 – C8 bednění zaatikového žlabu 32 100+ 0,200 zaatikový žlab !

U 3 úžlabní krokev 130 180 5,00 5,00 0,117 výměna stávajících subtilních fošen za krokve

U3 úžlabní krokev 130 180 5,00 5,00 0,117 výměna stávajících subtilních fošen za krokve

C 10 krokev 130 160 2,00 2,00 0,042 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od spodu

C 11 vazný trám 210 260 1,00 2,50 0,137 p 1,30 8 22 80 240 2,00 2 0,077 dtž a opětná mtž š. Vzpěry!

C 11 sloupek 180 160 1,60 2,00 0,058 celý, dtž a mtž 2 ks pásků !

C 11 šikmá vzpěra 130 160 1,50 2,00 0,042 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 pata vzpěry

C 11 krokev 130 160 2,00 2,00 0,042 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od spodu

m3



POZICE NÁZEV PRVKU
PROFIL DÉLKA (m) ŘEZIVO SPOJ SVORNÍKY HMOŽDÍK PŘÍLOŽKY

POZNÁMKA
b (mm) h (mm)  MONTÁŽ ŘEZIVO (m3) DRUH l (m) ( ks ) 50 75 b (mm) h (mm) I (m) ks m3

C 12 krokev 130 160 2,00 2,00 0,042 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od spodu

C 15 vazný trám 210 260 1,00 2,50 0,137 p 1,30 8 22 80 240 2,00 2 0,077 dtž a opětná mtž š. Vzpěry a sloupku!

C14 – N4 konce krokví (5x) 130 160 2,00 10,00 0,208 p 0,50 25 65 40 160 1,00 10 0,064 zaatikový žlab !

C14 – N4 sloupky (5x) 130 160 0,50 2,50 0,052 zaatikový žlab !

C14 – N4 bednění zaatikového žlabu 32 100+ 0,200 zaatikový žlab !

N 4 vazný trám 210 260 3,00 3,00 0,164 p 1,30 8 22 80 240 2,00 2 0,077 dtž a opětná mtž š. Vzpěry!

N 4 sloupek 200 160 0,50 0,50 0,016 p 0,30 2 2  pozor kotvení štítu, dtž a opětná mtž š. Vzpěry

U 5 úžlabní krokev 130 180 3,40 3,50 0,082 výměna stávajících subtilních fošen za krokve

U 6 úžlabní krokev 130 180 3,40 3,50 0,082 výměna stávajících subtilních fošen za krokve

D 2 krokev 130 160 2,80 3,00 0,062 mezi nárožím a úžlabím, celá

D 3 krokev 130 160 1,50 1,50 0,031 mezi nárožím a úžlabím, celá

D 19 krokev 130 160 1,00 2,00 0,042

D5 – U 9 pozednice 130 160 1,00 2,00 0,042

U 9 vazný trám 200 240 3,00 3,00 0,144 p 1,30 8 22 80 240 2,00 2 0,077 od okapu

U 9 úžlabní krokev 140 180 7,50 8,00 0,202 celá

D 7 konec krokve 130 160 0,50 1,00 0,021 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 u úžlabí

D 8 konec krokve 130 160 0,50 1,00 0,021 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 u úžlabí

D 9 lípnutá krokev 130 160 4,20 4,50 0,094

D 10 krokev 130 160 1,50 1,50 0,031 od vaznice po úžlabí

D 11 zesílení styku krokve a vazného trámu kramlí 0,000

U 8 úžlabní krokev 140 180 7,50 8,00 0,202 celá

D 12 krokev 130 160 1,50 1,50 0,031 od vaznice po úžlabí

D 13 konec krokve 130 160 0,50 1,00 0,021 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 u úžlabí

D 14 krokev 130 160 4,10 4,50 0,094 od úžlabí po vaznici

D 15 krokev 130 160 4,00 4,00 0,083 p 0,50 5 13 Celá od úžlabí po vaznici

D 15 vazný trám 210 260 3,00 3,00 0,164 p 1,30 8 22 80 240 2,00 2 0,077 dtž a opětná mtž pásků, sloupku

D 15 šikmá vzpěra 120 160 1,50 1,50 0,029 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 pata vzpěry

D 15 krokev (horní) 130 150 1,50 1,50 0,029 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od čepu ve VT

U 8 vazný trám 200 240 3,00 3,00 0,144 p 1,30 8 22 80 240 2,00 2 0,077 od okapu

U7 – U8 pozednice 130 150 4,50 4,50 0,088 celá

D 16 krokev 130 160 4,50 4,50 0,094 Celá od okapu po komín (těsně před)

D 17 krokev 130 160 4,50 4,50 0,094 Celá od okapu po komín (těsně před)

D 17-18 krokev 130 160 2,00 2,00 0,042 nově vložit u komína novou krokev

D 18 krokev 130 160 4,50 4,50 0,094 od okapu po vaznici

D 19 krokev 130 160 4,50 4,50 0,094 od okapu po vaznici

U 7 úžlabní krokev 130 160 6,50 7,00 0,146 celá



POZICE NÁZEV PRVKU
PROFIL DÉLKA (m) ŘEZIVO SPOJ SVORNÍKY HMOŽDÍK PŘÍLOŽKY

POZNÁMKA
b (mm) h (mm)  MONTÁŽ ŘEZIVO (m3) DRUH l (m) ( ks ) 50 75 b (mm) h (mm) I (m) ks m3

Část E / F

E/F 0 – N7 pozednice 130 150 3,50 4,00 0,078 60 150 1,00 1 0,009

E 1 krokev 130 150 2,00 2,00 0,039 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013

E 1/ 2 ocelové táhlo nově vložit 60 x 4 mm – 3,0 m ; od pozednice po šikmý VT

N7 – U9 pozednice 130 150 5,30 6,00 0,117 celá

N 7 Kleštiny (2 ks) 80 160 2x4,0 8,00 0,102 Nově vložit od nárožní krokve po sloupek

E 4 – 5 ubourat část koruny zdiva

E 4 krokev 130 150 1,60 2,00 0,039 celá

E 5 krokev 130 150 2,75 3,00 0,059 celá

E 6 krokev 130 150 2,00 2,00 0,039 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od okapu

E 7 Kleštiny (2 ks) 80 160 3,00 6,00 0,077 Nově vložit od krokve po sloupek

E 8 krokev 130 150 2,00 2,00 0,039 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od okapu

E 9 krokev 130 160 1,00 1,00 0,021 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od úžlabí

E 10 krokev 130 160 1,00 1,00 0,021 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od úžlabí

E 11 krokev 130 160 1,00 1,00 0,021 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od úžlabí

E 12 krokev 130 160 1,50 1,50 0,031

F 1/ 2 ocelové táhlo nově vložit 60 x 4 mm – 3,0 m; od pozednice po šikmý VT

N 6 Kleštiny (2 ks) 80 160 2 x4,0 8,00 0,102 Nově vložit: od nárožní krokve po sloupek

N6 – F 5/6 pozednice 130 150 3,00 3,00 0,059

F 4 krokev 130 150 1,60 2,00 0,039 celá

F 5 krokev 130 150 2,75 3,00 0,059 celá

F 7 Kleštiny (2 ks) 80 160 3,00 6,00 0,077 Nově vložit od krokve po sloupek

F 8 krokev 130 150 2,00 2,00 0,039 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od okapu

F 9 krokev 130 160 1,00 1,00 0,021 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od úžlabí

F 10 krokev 130 160 1,00 1,00 0,021 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od úžlabí

F 11 krokev 130 160 1,00 1,00 0,021 p 0,50 5 13 40 160 1,00 2 0,013 od úžlabí

F 12 krokev 130 160 1,50 1,50 0,031

E/F 11 kleštiny 80 160 2 x 3,2 7,00 0,090 nově vložit na vaznici 2 ks

mezisoučet hranoly 7,290

AB Bednění+ 10% 25 540,00 13,500 0,000



POZICE NÁZEV PRVKU
PROFIL DÉLKA (m) ŘEZIVO SPOJ SVORNÍKY HMOŽDÍK PŘÍLOŽKY

POZNÁMKA
b (mm) h (mm)  MONTÁŽ ŘEZIVO (m3) DRUH l (m) ( ks ) 50 75 b (mm) h (mm) I (m) ks m3

REZERVY NA NEPŘÍSTUPNÉ ČÁSTI KROVŮ

1 Střecha nad družinou 1 a 2, nad učebnou, schodištěm

Střecha nad družinou 1 a 2, nad učebnou, schodištěm 6,000

Bednění+ 10% 25 530,00 13,250

2 Střecha nad půdou 2

Střecha nad půdou 2 2,500

Bednění+ 10% 25 165,00 4,125

3 Střechy boční 1 a 2

Střechy boční 1 a 2 3,000

Bednění+ 10% 25 32,00 0,800

4 Střecha nad učebnou fyziky

Střecha nad učebnou fyziky 3,000

Bednění+ 10% 25 205,00 5,125

5 Střechy pultové a sedlové – dvorní část

Střechy pultové a sedlové – dvorní část 5,000

Bednění+ 10% 25 95,00 2,375

mezisoučet hranoly 19,500

mezisoučet bednění 25,675

celkem řezivo trámy 26,790 28 28 44 1,142

celkem bednění 39,175



ŘEZIVO 

OZN. NÁZEV PRVKU
PROFIL DÉLKA PRO MONTÁŽ ŘEZIVO

b (cm) h (cm) l (m) ks celkem (m) l (m) ks

0 0,00 0,000 0,000

0 0,00 0,000 0,000

0 0,00 0,000 0,000

0 0,00 0,000 0,000

0 0,00 0,000 0,000

0 0,00 0,000 0,000

0 0,00 0,000 0,000

0 0,00 0,000 0,000

mezisoučet 0 0,00 0,000 0,000

kleštiny 8 16 128 5,50 16 88,00 5,5 16 1,126 42,266

0 0,00 0,000 0,000

CELKEM 88,00 42,266

ROZVINUTÁ PLOCHA 

(m2)bxh (cm2) kubatura (m3)
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