
Odbytová cena: 1 659 038,23

OC+DPH: 2 007 436,26

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

0 Ostatní a vedlejší náklady 364 000,00 76 440,00 440 440,00

201 Rekonstrukce mostu ev.č.62c-M1 1 295 038,23 271 958,03 1 566 996,26

Soupis objektů s DPH

Stavba: 3076 - Rekonstrukce mostu ev.č.62c-M1 ve Štramberku
Varianta: ZŘ - Základní řešení
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č.62c-M1 ve Štramberku 0 364 000,00

Rozpočet: Ostatní a vedlejší náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 364 000,00

1 01400 POPLATKY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Úhrada nájemného za užití pozemku pokud bude vyvoláno stavbou. Úhrada bude provedena dle 

skutečnosti se souhlasem objednatele.

zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

dle TKP, ZTKP, včetně vyhotovení výstupních protokolů

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

provizorní dopravní značení dle schváleného stanovení DDZ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02710 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

Náklady na vybudování  provizorní dřevěné lávky o šíři 1,25 m pro pěší pro zajištění průchodu staveništěm 

včetně napojení na komunikaci.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Provizorní vyvěšení kabelů  1 =1,0000 [A] 

Celkem: A=1,0000 [B]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02730 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

Přeložka vodovodní přípojky 1 =1,0000 [A] 

Celkem: A=1,0000 [B]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

Geometrické plány stavby včetně 6 vyhotovení tiskem, bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem 

objednatele.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,  

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

na podkladě katastrální mapy, pro vypracování DSPS a včetně vypracování tabulky výpočtu výměr délek, 

ploch a kusů nově vybudovaných konstrukcí dle požadavku objednatele

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

vytyčení průběhu stávajících IS a geodetické práce při provádění prací

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

3076

0
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Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, geodetické měření tzv. kritických míst pro potřeby 

RDS, kompletní podrobné měření pro potřeby RDS, potřebné geodetické doměření během výstavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02920 a OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 18 000,00 18 000,00

Zajištění ochrany životního prostředí, norná stěna v korytě po celou dobu výstavby, bude čerpáno dle 

skutečnosti se souhlasem objednatele.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02920 b OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

Vylovení vodních živočichů a jejich přemístění mimo obvod staveniště, bude čerpáno dle skutečnosti se 

souhlasem objednatele

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE před zahájením prací KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- vypracování potřebných Technologických postupů prací autorizovanou osobou zhotovitele a schválených 

projektantem, objednatelem a koordinátorem BOZP, 

- vypracování potřebných Kontrolních a zkušebních plánů autorizovanou osobou zhotovitele a schválených 

projektantem a objednatelem, 

- vypracování časového a věcného Harmonogramu stavebních a montážních prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

Vypracování realizační dokumentace stavby.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Vypracování výrobně technická dokumenatce.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

16 02940 c OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Vypracování dílenská dokumentace.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

17 029432 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ EVIDENČNÍHO LISTU PROPUSTKU KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

Vypracování evidenčního listu propustku s náčrtem včetně vložení do systému BMS (požadovaný počet 

bude upřesněn objednatelem).

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

18 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

Vyhotovení a kompletace Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o kvalitě dokončeného díla včetně 

digitální formy na CD (požadovaný počet bude upřesněn objednatelem)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

19 02944 a OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
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Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - výkresová a textová část zpracovaná 

autorizovanou osobou včetně digitální formy na CD (požadovaný počet bude upřesněn objednatelem).

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

20 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

zájmového území stavby před zahájením stavebních prací a dále průběhu postupu stavebních prací

položka zahrnuje: 

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech 

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

21 02947 OSTAT POŽADAVKY - Plán BOZP na staveništi KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

zpracovaný a odsouhlasený koordinátorem BOZP před zahájením stavebních prací (požadovaný počet 

bude upřesněn objednatelem)

22 02949 OSTAT POŽADAVKY - Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou stavby KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

Vypracování havarijního plánu a povodňového plánu včetně projednání a schválení odpovědnými subjekty 

před zahájením stavebních prací (požadovaný počet bude upřesněn objednatelem)

23 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA KPL 1,000 4 000,00 4 000,00

Vypracování HP s fotodokumentací propustku včetně vložení do systému BMS (požadovaný počet bude 

upřesněn objednatelem).

položka zahrnuje : 

- úkony dle ČSN 73 6221 

- provedení hlavní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav propustku

24 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 7 000,00 7 000,00

položka zahrnuje: 

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení, rozměru 2m x 2m a množství s obsahem 

předepsaným zadavatelem 

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce 

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 

- demontáž a odvoz po skončení platnosti 

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

25 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 

zhotovitelova zařízení
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č.62c-M1 ve Štramberku 201 1 295 038,23

Rozpočet: Rekonstrukce mostu ev.č.62c-M1

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 67 675,40

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 70,490 180,00 12 688,20

prostý beton

základy opěr a křídel po úrověň výkopů  2,50 t/m3 * 28,196 =70,4900 [A] 

Celkem: A=70,4900 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 301,000 140,00 42 140,00

zemina z výkopu

kubatura k uložení na skládce 

položka 123838  80,550 =80,5500 [A] 

položka 132838  3,074  =3,0740 [B] 

položka  12960  98,80 =98,8000 [C] 

Celkem: A+B+C=182,4240 [D] 

k uložení na skládce 1,65 * D =300,9996 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12,240 200,00 2 448,00

vybouraná živičná vozovka, a kamenivo s příměsí asfaltu

odfrézováná stávající vozovka  5,10 * 2,40 =12,2400 [A] 

Celkem: A=12,2400 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19,800 140,00 2 772,00

kamenivo, nestmelené konstrukce vozovky

odstraněná konstrukce vozovky 9,00 * 2,20 t/m2 =19,8000 [A] 

Celkem: A=19,8000 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,945 960,00 7 627,20

železobeton

vybourané ŽB konstrukce  2,50 * 3,178 =7,9450 [A] 

Celkem: A=7,9450 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 376 474,07

6 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 28,000 200,00 5 600,00

odstranění křovin a náletů  28,0 =28,0000 [A] 

Celkem: A=28,0000 [B]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 1 880,00 5 640,00

S ODVOZEM DO 20 KM

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

3076

201
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Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

- zásyp jam po pařezech

8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 5 440,00 10 880,00

S ODVOZEM DO 20 KM

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

- zásyp jam po pařezech

9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 9,000 434,00 3 906,00

odstranění konstrukce vozovky v předpoklad. tl.0,25m po odfrézování obrusné vrstvy  0,25 * 3,00 * 12,00 

=9,0000 [A] 

Celkem: A=9,0000 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 5,100 1 450,00 7 395,00

odrézování vozovky tl. 50mm - 2 x na celé délce úpravy  2 * 3,00 * 17,00 * 0,050 =5,1000 [A] 

Celkem: A=5,1000 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 20,000 73,00 1 460,00

vytvoření komůrky pro zálivku podélné spáry (římsy, vozovka) 2 * 7,0 =14,0000 [A] 

vytvoření komůrky pro zálivku příčné spáry (v místech napojení na stávající stav)  2 * 3,00 =6,0000 [B] 

Celkem: A+B=20,0000 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 360,000 77,00 27 720,00
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Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

30*12 =360,0000 [A] 

Celkem: A=360,0000 [B]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací 

jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení. Skutečné hodiny čerpání 

budou zapisovány do stavebního deníku. Úhrada bude provedena dle skutečnosti se souhlasem 

objednatele.

13 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 1,000 1 090,00 1 090,00

provizorní obtokové potrubí DN500  10,0 =1,0000 [A] 

Celkem: A=1,0000 [B]

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. 

Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

14 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 17,400 77,00 1 339,80

odvoz na mezideponii pro zpětné využití

sejmutí ornice v tloušťce 0,30 m a ploše 58 m2  0,30 * 58,0 =17,4000 [A] 

Celkem: A=17,4000 [B]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

15 122733 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 61,040 145,00 8 850,80

naložení výkopku pro zemní hrázky  11,0 =11,0000 [A] 

naložení výkopku pro zpětný zásyp podél křídel - zhutněným výkopkem  32,640 =32,6400 [B] 

naložení ornice na deponii pro zpětné rozprostření  0,30 * 58,0 =17,4000 [C] 

Celkem: A+B+C=61,0400 [D]
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Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 

klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 

č.0141**
16 123833 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 3KM M3 43,640 406,00 17 717,84

část kubatury výkopu pro most určená k převozu na mezideponii pro další využití 

pro zemní hrázky  11,0 =11,0000 [A] 

pro zpětný zásyp podél křídel - zhutněným výkopkem  32,640 =32,6400 [B] 

Celkem: A+B=43,6400 [C]
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 

klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 

č.0141**

17 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 80,550 733,00 59 043,15

výkop pro most 17,0m2 * 4,80 =81,6000 [A] 

pro opevnění akamenou rovnaninu  41,30 * 0,30 + 48,0 * 0,40 =31,5900 [B] 

odpočet kubatury výkopu s odvozem do 3 km na mezideponii - viz položka 123833  -43,64 =-43,6400 [C] 

odstranění zemní hrázky  11,0 =11,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=80,5500 [E]
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 

klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 

č.0141**

18 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 98,800 2 090,00 206 492,00

odstranění naplavenin z koryta  0,40 * 2,60 * 95,0 =98,8000 [A] 

Celkem: A=98,8000 [B]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez 

poplatku)

19 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 3,074 1 150,00 3 535,10

výkop rýhy pro prahy pro betonové prahy ukončující dlažbu  2 * 0,30 * 0,60 * 2,650 =0,9540 [A] 

výkop rýhy pro příčný práh z kamene  2 * 0,40 * 1,0 * 2,650 =2,1200 [B] 

Celkem: A+B=3,0740 [C]
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
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položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 

klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 

č.0141**

20 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 32,640 188,00 6 136,32

zpětný zásyp - podél křídel + před opěrou zhutněným výkopkem, naložení a dovoz  položka 122733   

32,640 =32,6400 [A] 

Celkem: A=32,6400 [B]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,488 720,00 1 071,36
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

štěrkopískový obsyp drenáže (frakce 4/8)  2 * 0,40 * 0,60 * 3,10 =1,4880 [A] 

Celkem: A=1,4880 [B]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

22 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 11,000 145,00 1 595,00

zřízení zemní hrázky - naložení a dovoz materiálu položka 122733  11,0 =11,0000 [A] 

Celkem: A=11,0000 [B]
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položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 38,900 13,00 505,70

obnova vozovky  2 * 2,30 * 3,10 =14,2600 [A] 

zhutnění základové spáry pod ŽB deskou  4,40 * 5,60 =24,6400 [B] 

Celkem: A+B=38,9000 [C]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

24 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 58,000 98,00 5 684,00

rozprostření ornice v tl. 0,30m, naložení a dovoz ornice položka 122733  58,0 =58,0000 [A] 

Celkem: A=58,0000 [B]

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 58,000 14,00 812,00

na ohumusovaných plochách  58,0 =58,0000 [A] 

Celkem: A=58,0000 [B]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu 

na sklon terénu

2 Základy 22 270,80

26 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 10,200 273,00 2 784,60

odvodnění za rubem stojky drenážní trubka DN 100mm vč. zaústění do koryta  2 * 5,10 =10,2000 [A] 

Celkem: A=10,2000 [B]
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Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 

přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 

- obsyp trativodu předepsaným materiálem 

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu 

(kapličky) dle VL 

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 56,400 53,00 2 989,20

podkladní geotextílie  min.300g/m2 na dně výkopu a svahu 14,10 * 4,00 =56,4000 [A] 

Celkem: A=56,4000 [B]

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy 

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

28 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,705 23 400,00 16 497,00

Zápory z HEA 140 - 7 kusů, pro obě etapy, vč.demontáže 

2 * 6,0 * 0,0247 =0,2964 [A] 

2 * 4,0 * 0,0247 =0,1976 [B] 

3 * 1,5 * 0,0247 =0,1112 [C] 

Celkem: A+B+C=0,6052 [D] 

pažení - převázky  0,10 =0,1000 [E] 

Celkem: D+E=0,7052 [F]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování 

konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné 

hmotnosti.

3 Svislé konstrukce 357 010,02

29 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 77,000 129,00 9 933,00

kotva, vlepená hmoždina vč. vývrtu, kotvení říms - kotva - odhad  5,50 kg/kus * 14 =77,0000 [A] 

Celkem: A=77,0000 [B]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané 

polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,136 9 370,00 29 384,32

odrazný pruh z betonu C30/37-XF4, povrchová úprava striáží 

vlevo  0,280 * 0,80 * 7,00 =1,5680 [A] 

vpravo 0,280 * 0,80 * 7,00 =1,5680 [B] 

Celkem: A+B=3,1360 [C]
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Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru 

při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,564 25 500,00 14 382,00

výztuž odrazného pruhu B500B - odhad  0,564 =0,5640 [A] 

Celkem: A=0,5640 [B]

Objekt: 201 Strana 15 z 31



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje:  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 

konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

32 389326 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 21,940 8 680,00 190 439,20

ŽB rám C35/45 (vč.izolace nátěrem 1*Alp+2*SA12 v místech styku se zeminou 

spodní příčel  0,40 * 4,00 * 4,60  =7,3600 [A] 

stojky a horní příčel  0,30 * 4,00 * 9,30 =11,1600 [B] 

křídla  4 * 0,450 * 1,90mm2 =3,4200 [C] 

Celkem: A+B+C=21,9400 [D]
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Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru 

při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

33 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 4,607 24 500,00 112 871,50

výztuž ŽB rámu z oceli B500B - odhad  4,607 =4,6070 [A] 

Celkem: A=4,6070 [B]

Objekt: 201 Strana 17 z 31



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 

konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 175 538,96

34 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,736 2 340,00 4 062,24

podkladní beton C12/15 pod drenáž  2 * 0,20 * 1,40 * 3,10 =1,7360 [A] 

Celkem: A=1,7360 [B]
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Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru 

při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,410 2 720,00 20 155,20

podkladní beton pod kamennou dlažbu C20/25 - XC2 

zapuštění odrazného pruhu   4 * 0,50 m2 * 0,10 =0,2000 [A] 

mimo most  20,10 m2 * 0,10 =2,0100 [B] 

v mostním otvoru  1,30m2 * 4,00 =5,2000 [C] 

Celkem: A+B+C=7,4100 [D]
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Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru 

při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) M3 7,824 2 780,00 21 750,72

podkladní ŽB deska C16/20 

celoplošně  0,250 * 4,40 * 5,60 =6,1600 [A] 

rozšíření pod křídly  2 * 0,20 * 0,80 * 5,20 =1,6640 [B] 

Celkem: A+B=7,8240 [C]
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Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru 

při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,782 26 300,00 20 566,60

výztuž podkladní desky z kari sítí - odhad  0,782 =0,7820 [A] 

Celkem: A=0,7820 [B]

položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže 

- separaci výztuže

38 458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 6,820 2 550,00 17 391,00

betonový klín C8/10  2 * 1,10 m2 * 3,10 =6,8200 [A] 

Celkem: A=6,8200 [B]
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Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru 

při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

39 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 17,980 824,00 14 815,52

hutněný zásyp za opěrou z kameniva drceného ID = 0,85, (nový materiál)  2 * 2,90m2 * 3,10 =17,9800 [A] 

Celkem: A=17,9800 [B]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho 

uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

40 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3 2,356 579,00 1 364,12

těsnící jílová vrstva tl.0,2m  2 * 0,20 * 1,90 * 3,10 =2,3560 [A] 

Celkem: A=2,3560 [B]

položka zahrnuje: 

- dodávku jílu a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

41 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 2,120 1 960,00 4 155,20

příčný práh z kamene  2 * 0,40 * 1,0 * 2,650=2,1200 [A] 

Celkem: A=2,1200 [B]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) 

- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

42 461313 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,954 2 640,00 2 518,56
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betonová patka C16/20  - ukončení dlažby v korytě  2 * 0,30 * 0,60 * 2,650 =0,9540 [A] 

Celkem: A=0,9540 [B]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru 

při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem

43 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 19,200 1 480,00 28 416,00

kamenná rovnanina tl. 0,4m 

ve dně  0,40 * 32,0m2  =12,8000 [A] 

v místě břehů  0,40 * 16,0m2  =6,4000 [B] 

Celkem: A+B=19,2000 [C]

položka zahrnuje: 

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,260 4 590,00 37 913,40

kamenná dlažba do betonu, celk.tl.300mm (kameny min.tl.200mm, betonový podklad tl.100mm) 

zapuštění odrazného pruhu   4 * 0,50 m2 * 0,20 =0,4000 [A] 

mimo most  20,10 m2 * 0,20 =4,0200 [B] 

v mostním otvoru  4,80 * 4,00 * 0,20 =3,8400 [C] 

Celkem: A+B+C=8,2600 [D]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

55 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 11,200 217,00 2 430,40
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ochrana izolace pod chodníkem izolačním pásem s vložkou na sucho 

vlevo  0,80 * 7,0 =5,6000 [A] 

vpravo 0,80 * 7,0 =5,6000 [B] 

Celkem: A+B=11,2000 [C]

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

5 Komunikace 34 873,96

45 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 34,720 103,00 3 576,16

ŠD A 0/32; tl. 150 mm

ŠD 0/32; tl. 150 mm  2 * 2,30 * 3,10 =14,2600 [A] 

ŠD 0/63; tl. 150 mm  2 * 3,30 * 3,10 =20,4600 [B] 

Celkem: A+B=34,7200 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

46 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 28,200 12,00 338,40

infiltrační postřik 1,0 kg/m2 pod vrstvou ACP   2 * 4,70 * 3,0 =28,2000 [A] 

Celkem: A=28,2000 [B]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

47 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 51,000 12,00 612,00

spojovací postřik 0,5 kg/m2 - pod vrstvou ACO 11+  17,0 * 3,00 =51,0000 [A] 

Celkem: A=51,0000 [B]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

48 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 64,800 252,00 16 329,60

obrusná vrstva ACO 11+; 50 mm na celém úseku  17,0 * 3,00 =51,0000 [A] 

ložná vrstva na NK  4,60 * 3,00 =13,8000 [B] 

Celkem: A+B=64,8000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 

vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

49 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 28,200 294,00 8 290,80
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ACP 16+, tl. 70mm   2 * 4,70 * 3,00 =28,2000 [A] 

Celkem: A=28,2000 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 

vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

50 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 13,800 410,00 5 658,00

MA 11 tl. 35mm; ochrana izolace litým asfaltem na NK  4,60 * 3,00 =13,8000 [A] 

Celkem: A=13,8000 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 

vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

51 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 13,800 5,00 69,00

posyp MA 11 kamennou drtí 2-3 kg/m2  4,60 * 3,00 =13,8000 [A] 

Celkem: A=13,8000 [B]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- posyp předepsaným množstvím

7 Přidružená stavební výroba 56 812,92

52 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 70,560 103,00 7 267,68

Izolace nátěrem 1 x Alp + 2 x SA12 

líc stojek (v mostním otvoru)  4,0 * 6,50 =26,0000 [A] 

líc křídel vč. boku spodní příčle  2 * 5,90m2  =11,8000 [B] 

spodní povrch křídel  4 * 3,50 * 0,450 =6,3000 [C] 

podkladní deska  5,60 * 4,40 =24,6400 [D]  

bok obruby  0,130 * 2 * 7,0 =1,8200 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=70,5600 [F]
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položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  

technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání 

stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

53 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 42,800 501,00 21 442,80

hydroizolace z NAIP na penetrační nátěr 

rub stojek s přetažením na podkladní desku  2 * 4,0 * 3,90 =31,2000 [A] 

rub křídel  4 * 1,90 m2 =7,6000 [B] 

přetažení na přechodový klín  2 * 4,00 * 0,50 =4,0000 [C] 

Celkem: A+B+C=42,8000 [D]

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  

technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání 

stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton 

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

54 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 18,400 655,00 12 052,00

hydroizolace z NAIP na pečetící vrtvu 

na horní příčli - pod vozovkou 4,00 * 4,60 =18,4000 [A] 

Celkem: A=18,4000 [B]
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položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  

technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání 

stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton 

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

55 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 10,500 217,00 2 278,50

ochrana izolace pod chodníkem izolačním pásem s vložkou na sucho 

vlevo  0,75 * 7,0 =5,2500 [A] 

vpravo 0,75 * 7,0 =5,2500 [B] 

Celkem: A+B=10,5000 [C]

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

56 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 46,480 103,00 4 787,44

ochrana izolace geotextílií min.600g/m2 

rub stojek  2 * 4,0 * 3,90 =31,2000 [A] 

rub křídel  4 * 1,90 m2 =7,6000 [B] 

přetažení na přechodový klín  2 * 4,0 * 0,50 =4,0000 [C] 

bok spodní příčle  2 * 4,60 * 0,40 =3,6800 [D] 

Celkem: A+B+C+D=46,4800 [E]

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

57 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 17,500 364,00 6 370,00

nátěr proti účinkům solí 

vlevo  1,250 * 7,0 =8,7500 [A] 

vpravo 1,250 * 7,0 =8,7500 [B] 

Celkem: A+B=17,5000 [C]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění 

starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech 

požadavků daných technologickým předpisem.

58 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 6,300 415,00 2 614,50

Objekt: 201 Strana 27 z 31



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

polymerový povlak obruby 

vlevo 0,450 * 7,0 =3,1500 [A] 

vpravo 0,450 * 7,0 =3,1500 [B] 

Celkem: A+B=6,3000 [C]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění 

starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech 

požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí 231,60

59 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 1,200 193,00 231,60

plastová chránička PVC pr.150mm, prostup křídlem, vč. přesahu 2 * 0,60 =1,2000 [A] 

Celkem: A=1,2000 [B]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  

materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 

upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné 

položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného utěsnění konců 

chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce 204 150,50

60 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,000 3 390,00 47 460,00

ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, kotvení hmoždinami přes patní plech, vč. výroby a PKO  14,0 

=14,0000 [A] 

Celkem: A=14,0000 [B]

položka zahrnuje: 

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace 

nestanoví jinak 

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

61 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 7,100 154,00 1 093,40

odstranění ocelového zábradlí vcelku, vlevo + vpravo  3,50 + 3,60 =7,1000 [A] 

Celkem: A=7,1000 [B]

položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení 

- jeho odvoz na předepsané místo

62 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 2 520,00 15 120,00
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položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

63 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 1 520,00 3 040,00

položka zahrnuje: 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

64 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 18,000 205,00 3 690,00

betonová obruba 50/200/1000

olemování zapuštění odrazného pruhu  4 * 1,50 =6,0000 [A] 

olemování opevnění kolem křídel  4 * 3,0 =12,0000 [B] 

Celkem: A+B=18,0000 [C]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

65 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 328,00 1 312,00

náběhová obruba š.0,15m - u zapuštění odrazného pruhu  4,0 =4,0000 [A] 

Celkem: A=4,0000 [B]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

66 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 20,000 26,00 520,00

zálivka komůrky podélné spáry (římsy, vozovka) pod obrubou  2 * 7,0 =14,0000 [A] 

zálivka komůrky příčné spáry (v místech napojení na stávající stav)  2 * 3,0 =6,0000 [B] 

Celkem: A+B=20,0000 [C]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění 

okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

67 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 18,000 172,00 3 096,00

konzola NN vedení - konzola, vlepená hmoždina vč. vývrtu  6,00kg/ks  * 3 =18,0000 [A] 

Celkem: A=18,0000 [B]
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položka zahrnuje: 

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 

prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž 

- dodání spojovacího materiálu 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 

ošetření 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na 

stavbu 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) 

- všechny druhy ocelového kotvení 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, 

vyplnění jam zeminou 

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně 

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

68 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3 0,210 6 280,00 1 318,80

Drobné doplňkové konstrukce dřevěné, pažení - výdřeva - hranoly 120x120  0,210 =0,2100 [A] 

Celkem: A=0,2100 [B]

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

69 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 28,196 3 810,00 107 426,76

opěry - odhad, neznámý rub  2 * 0,90 * 1,70 * 4,20 =12,8520 [A] 

základy opěr a křídel po úrověň výkopů  2 * 0,62 * 1,20 * 7,0 =10,4160 [B] 

křídla po úrověň výkopů  4 * 0,80 * 1,10 * 1,40 =4,9280 [C] 

Celkem: A+B+C=28,1960 [D]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 

možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

70 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,178 5 670,00 18 019,26
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bourání ŽB monolitických konstrukcí - odhad, neznámý rub 

římsy bez boku desky   2 * 0,070 * 0,300 * 3,65 =0,1533 [A] 

NK - deska  0,180 * 4,0 * 2,65 =1,9080 [B] 

NK - trámy (bez desky a konc. příčníků)   5 * 0,20 * 0,18 * 2,65 =0,4770 [C]  

NK - koncové příčníky (bez desky)  2 *0,40 * 0,20 * 4,0 =0,6400 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3,1783 [E]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 

možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

71 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 12,920 159,00 2 054,28

celoplošně vanová izolace - deska+boky říms - odhad včetně poplatku za uložení na skládce  3,40 * 3,80 

=12,9200 [A] 

Celkem: A=12,9200 [B]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Objekt: 201 Strana 31 z 31


