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D.1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

a)  Účel objektu
Jedná se o trvalou stavbu občanské vybavenosti – základní škola

Projekt řeší sanaci konstrukce střechy a krovu školy spolu se sanací obvodových konstrukcí
vestaveb učeben v podkroví objektu v souvislosti se zjištěnými závadami.

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

Architektonické a výtvarné řešení
Objekt  je  nárožní  dvoupatrová  školní  budova  postavená  ve  stylu  pozdního  historismu.

Výstavba  dokončena  v  roce  1910,  realizována  zčásti  dle  projektu  ostravského  architekta  F.
Grossmanna.  Je  výrazným  urbanistickým  prvkem,  jehož  charakter  se  navrhovanými  pracemi
nezmění. 

Objekt je zastřešen sedlovým, v průčelní části valbovým místy valbovým, krovem klasické
stojaté  stolice  s  vaznými  trámy  nad  podlahou,  šikmými  vzpěrami,  vodorovnými  středními
vaznicemi, šikmými vzpěrami, kleštinami, sloupky a pásky. Plná vazba se dle jednotlivých  pozic
liší s ohledem na rozpětí, výšku okapu, a podobně.

Střešní plášť tvoří plechová krytina - na části se jedná o klasickou drážkovanou (falcovanou)
krytinu s pozinkovaného plechu, opatřeného antioxidačním syntetickým nátěrem s klempířskými
výrobky z pozinkovaného plechu.  Na částech s půdními vestavbami tvoří střešní plášť hliníkové
šablony kotvené k bednění nebo latění. Veškeré  nadřímsové  žlaby  jsou  půlkruhového  průřezu  z
pozinkovaného plechu, stejně jako střešní svody.  Spodní nízké dostavby kryjí buď plechové nebo
lepenkové střešní krytiny.

Funkční a dispoziční řešení
Funkční a dispoziční řešení se navrhovanými pracemi nemění

c)  údaje o objektu
Plocha dotčené parcely 1925m2

Zastavěná plocha řešené části objektu 1175 m2

Sklon střechy objektu hlavní budova 34-55°
nižší přístavby  5-9°

Veškeré vnitřní prostory, tzn. vnitřní dispozice zůstanou nezměněny.

d)  Technické a konstrukční řešení objektu
Konstrukční řešení stávající stavby se nemění a veškeré prováděné práce budou prováděny z

materiálů a technologiemi odpovídajícími stávajícím konstrukcím. 
Stávající  krov bude opraven dílčími substitucemi,  zejména – blíže viz  stavebně-technický

průzkum a tabulková část tesařských výměn. Pro lepší stabilitu krovu, zejména přenos vodorovných
složek normálových sil od krokví a s ohledem na drobné přitížení krytinou bude provedena drobná
konstrukční úprava krovu tím, že budou přikotveny pozednice k vazným trámům. Celý krov bude
po očištění od prachu celoplošně fungicidně-insekticidně impregnován.

Strávající souvrství sádrokartonových podhledů v částech půdních vestaveb bude kompletně
demontováno a nově provedeno s řádným zateplením a parotěsnou zábranou.

Navrhované materiály vycházejí z charakteru stávajících konstrukcí.
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e)  Tepelně technické vlastnosti objektu

Tepelně  technické  vlastnosti  zděných  obvodových  konstrukcí  se  nemění.  Upravované
konstrukce – podhledy v prostorech vestaveb budou doplněny tepelnou izolací a provedeny tak, aby
splňovaly tepelně technické požadavky.

f)  Způsob založení objektu

Do základových konstrukcí stávajícího objektu nebude zasahováno. 

g)  Osvětlení

Osvětlení je přirozené okny a je doplněné umělým osvětlení. Provedením oprav se způsob
osvětlení nezmění – velikost, poloha a počet střešních oken zůstanou zachovány, stejně tak všechna
osvětlovací tělesa.

h) Oslunění

Oslunění budovy se nemění.

i) Akustika, hluk, vibrace

Obvodové konstrukce se nemění. 

j) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

V průběhu  stavebních  prací  dojde  ke  vzniku  odpadů,  které  budou  tříděny  a  příslušným
způsobem zlikvidovány – odvezeny na skládku odpadů.  Za  likvidaci  a  nakládání  se  vzniklými
stavebními odpady odpovídá dodavatel  stavby. Veškeré odpady, které vzniknou realizací stavby,
budou  předány  k likvidaci  pouze  firmě  k tomu  oprávněné.  Zařízení  a  prostory  pro  nakládáni
s odpady musí být umístěny v souladu s požadavky na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.

k)  Dopravní řešení 

Přístup a příjezd k objektu a staveništi zůstane stávající – ze zpevněné komunikace ul. Zauličí
na p.č. 516/1 a 3034/1 .

l)  Ochrana objektu před škodlivými účinky vnějšího 

Škodlivé účinky venkovního prostředí, které by vyžadovaly zvláštní řešení se nevyskytují -
vnější prostředí stavbu výrazně neovlivňuje.

Stavebními úpravami se nemění statické poměry ani způsob zatížení konstrukcí.

m)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavební  úpravy  jsou  navrženy  podle  příslušných  platných  zákonů  a  vyhlášek  (vyhl.  č.
499/2006Sb O technických požadavcích na stavby) 

V Raškovicích  září 2018

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga
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D.1.2    Stavebně konstrukční řešení

a)  Popis stávajícího stavu  
Konstrukční řešení stávající stavby se nemění a zůstane zachováno:
Zdivo  je  cihelné,  stropní  konstrukce  se  předpokládají  dřevěné  trámové  rákosníkové.

Zastřešení tvoří dřevěná tesařská vázaná konstrukce s celoplošným bedněním a plechovou krytinou 
Veškeré  prováděné  práce  budou  prováděny  z materiálů  a  technologiemi  odpovídajícími

stávajícím konstrukcím a s ohledem na technický stav. 
Do vnějších zděných nosných konstrukcí nebude zasahováno, budou pouze opraveny římsy,

které  jsou  v  havarijním  stavu  a  které  jsou  provizorně  zajištěny  proti  pádu  jejich  částí.  Bude
zachován stávající ráz budovy, spolu s římsami budou opraveny i omítky na nich. stávající omítky
budou opraveny a doplněny, stávající budova nebude zateplována z vnější strany. 

Krov
Dřevěná konstrukce krovu sedlové a částečně valbové střechy je vaznicovou soustavou se

stojatými stolicemi se sloupky vynášenými vaznými trámy. Ohybová rozpětí vaznic zkracují šikmé
pásky, tuhost krovu dále zvyšují šikmé vzpěry, kleštiny nebo hambálky.

Po stavebně-technickém průzkumu přístupných části krovů musíme konstatovat tyto zjištěné 
negativní skutečnosti:

1. Značné zátoky střešní krytinou: Na vnitřní straně bednění a krokví jsou patrné poměrně
rozsáhlé mapy po starých zátocích a výluhy minerálních solí, které svědčí o zátocích skrze
krytinu, místně se domníváme, že jde o staré zátoky – vif foto č. 2, 7, 8.

2. Zatížení  zkondenzovanou  vodou,  zejména  neodvětranou  kanalizační  stoupačkou  JS
absencí odvětrání podstřeší roste obvykle i samotná vlhkost dřeva, která činí běžně 5 – 18%.
V místě u kanalizační stoupačky, která není odvedena nad střechu byla v době průzkumu na
vnitřním líci rozsáhlá zkondenzovaná vlhkost. Cca 1,5 m od stoupačky činila vlhkost dřeva
bednění běžně 65% - viz foto č. 3!

3. Poměrně značný rozsah napadení dřevokaznými houbami i hmyzem:  Při průzkumu byl
zjištěn  poměrně  značný  rozsah  napadení   biotickými  škůdci.  Nejvíce  byl  zjištěn  vliv
dřevokazných celulózovorních hub třídy Basidiomacetes. Na destrukcích dřevní hmoty se
dílem podílí svým starým, neaktivním požerkem i dřevokazný hmyz čeledi tesaříkovitých
(Cerambycidae) i červotočovitých (Anobiidae). - viz fotio č. 1, 4, 5, 6, 9. V nejhorším stavu
byly shledány prvky pod zaatikovým žlabem, zhlaví vazných trámů, úžlabí a pozednice.

4. Dožilé bednění: bednění jako celek nutno hodnotit jako nevyhovující, místy havarijní - na
několika místech nalezli vyvinuté plodnice dřevokazných celulózovorních hub (foto č. 7,8) i
totální rozpad dřevní hmoty. 

5. Chybějící odvětrání podstřeší: Velmi negativní vliv na stav krovu má chybějící odvětrání
podstřeší,  což nejen že formálně odporuje platným normám a zvyklostem, ale evidentně
zvyšuje  vlhkost  dřeva  –  běžná  vlhkost  dřeva  mimo  zátoky  a  mimo  okolí  kondenzace
kanalizační  stoupačky činí  15 – 20%, poblíž  uvedené stoupačky dosahuje vlhkost  dřeva
90%.

6. Konstrukční nedostatky: Při hodnocení technického stavu nemůžeme přehlížet i některé
nedostatky konstrukčního charakteru, jedná se zejména o:

-  chybějící  okapní  kleštiny i  kleštiny na vaznicích v části  E/F i  B (nedostatečný přenos
vodorovných tahových sil v krovu) – viz foto č. 10

- požití poměrně subtilních fošen pro úžlabí, místo tradičních trámů

- tzv. „natvrdo“ zazděná (bez větracích mezer) zhlaví vazných trámů, pozednicové sloupky i
trámky pod zaatikovým žlabem
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Střecha
Střešní plášť tvoří plechová krytina - na části se jedná o klasickou drážkovanou (falcovanou)

krytinu s pozinkovaného plechu, opatřeného antioxidačním syntetickým nátěrem s klempířskými
výrobky z pozinkovaného plechu.  Na částech s půdními vestavbami tvoří střešní plášť hliníkové
šablony kotvené k bednění nebo latění. Veškeré  nadřímsové  žlaby  jsou  půlkruhového  průřezu  z
pozinkovaného plechu, stejně jako střešní svody. Spodní nízké dostavby kryjí buď plechové nebo
lepenkové střešní krytiny.

Po prohlídce přístupných částí střech musíme konstatovat :

1. Chybějící  odvětrání  střech:  Zásadní  konstrukční  závadou  stávajících  střech  je  absence
funkčního odvětrání podstřeší – chybí nádechové otvory u okapu, není větraný hřeben, ani
nejsou instalovány větrací  tvarovky.  S  ohledem na  viditelný  zátok  na  podestě  schodiště
skrze sádrokarton si klademe otázku i po funkčnosti parotěsných zábran.

2. Nedostatečné přesahy a provedení detailů o okapu:  Je evidentní, že stavba jako celek
trpí v okapní hraně, kde je značná část okapních říms poškozena. Přesahy oplechování jsou
krátké a krátké se nám jeví  i  svislé vytažení oplechování říms směrem nahoru k okapu
samotné střechy. 

3. Nedostatečné množství protisněhových zábran: Na výše popsaném (bod 2) se rozhodující
měrou podílí sjíždějící sníh, před nímž není střecha dostatečně chráněna. Sjíždějící sníh tak
poškozuje  nadřímsové  žlaby,  sněhové  zachytávače,  komínky  odvětrání  kanalizací  i
oplechování  říms  (viz  foto  č.  16,  17).  V minulosti  se  to  již  někdo  z  části  snažil  řešit
neodborným  přidrátováním  trubek  k  instalovaným  (nedostatečným)  sněhovým
zachytávačům – viz foto 19.

4. Místy velmi tragické provedení některých detailů: některé původní provedení detailů i
pozdější zásahy do střechy jsou velmi atmatérské  a mají tragické důsledky pro střechu a
krov, jde zejména o:

-  v přechodu střech na svislé stěny, oplechování úžlabí, či kolem komínů apod zcela
oproti požadavků norem chybí dilatační lišty, takže tepelnou roztažností klempířských
prvků o r.š. více než 250 mm dochází k narušování omítek a tak vznikají spáry pro
zátoky (viz průzkum foto č. 15, 17, 18  – dokladová část).

-  jak  napovídá  foto  č.  15  bylo  velmi,  velmi  neodborně  provedeno  vedení  (zřejmě
internet) prostým provrtáním střech v místě úžlabí!! (viz průzkum – dokladová část)

5. Nevhodné  kotvení  střešních  hliníkových  šablon: Hliníkové  šablony  typu  alukryt
(„dachmany“)  jsou  kotveny   pozinkovanými  vruty  se  zápustnou  hlavou!!  s  plechovou
podložkou a pryžovým těsněním. Místy jsou tyto povolené a nedrží.

6. Silná koroze,  četné opravy střešní  krytiny:  Z fotografií  č.15,  16,  17 vyplývá značná
dožilost střešní krytiny, koroze, nekompaktní antikorozní nátěr, apod.

7. Netěsnící svody, procházející půdním prostorem: Vnitřní svody v rozích průčelní atiky,
kde zatéká přímo na zhlaví vazných trámů (viz foto č. 1) není nijak pojištěno pro zátoky
kolem svodu. I samotný svod je zrezivělý a zřejmě i netěsný.

8. Nedostatečná  ochrana  proti  vstupu  kun: Okapní  hrana  na  střeše  nad  kuchyní  chybí
funkční ochrana podkroví proti vnikání kun – viz foto č. 11.

9. Nevhodně osazený solární kolektor a jeho vedení: Ploché střechy z modifikovaných i
oxidovaných pásů spodních  prostor  ve dvoře značně trpí  neodbornou instalací  solárního
kolemktoru,  zejména pak jeho různých vedení  –  ta  nejen,  že  jsou  dožilá,  ale  zabraňují
odtoku srážkových vod, zadržují nečistoty na střeše a umožňují tak rovoj mechů.
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10. Nefuknční, či již hnilobou napadená střešní okna: V půdních vestavbách je značná část
oken  nefukčních  (nedají  se  otevřít),  či  jsou  ve  svých  rámech  napadeny  dřevokaznými
houbami. Toto ukazuje na na nedobrý stav podstřeší, zátoky či kondenzace.

11. Nevhodné provedení přechodu sádrokartonového podhledu a střešních oken: Často je
dolní  ostění  SDK  podhledu  pod  střešním  oknem  provedeno  v  rozporu  s  technickými
požadavky výrobců střešních okem (není šikmý náběh, ale kolmé ukončení, které zamezuje
efektivnímu odvětrání teplým vzduchem spodní část okna.

b)  Popis navrženého konstrukčního systému stavby   
Jedná se o udržovací práce,  u nichž nedojde ke změně stávajícího konstrukčního systému

krovu. Poškozené části krovu budou buď vyměněny, povrchové neaktivní požerky dřevokazného
hmyzu budou osekány, očištěny a následně bude celý krov celoplošně naimpregnován.

Položení nové krytiny z eternitu bude provedeno prostřednictvím dvojího latění. 

c)  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky  
Navrhované materiály vycházejí z charakteru stávajících konstrukcí.
Bude provedena kompletní oprava střešních konstrukcí – kompletní výměna plechové krytiny

za skládanou střešní krytinu z vláknocementových šablon 40x40cm kladených na koso (francouzské
krytí), výměna oplechování, odvodnění střech – vše z TiZn plechu.

Sanace  konstrukce  krovu  bude  prováděná  metodou  dílčích  výměn  ze  jedlovo/smrkového
řeziva. Profily prvků krovů budou zachovány. Rozsah tesařských výměn je specifikován v tabulce
sanačních prací. 

Při výměně střešní krytiny bude vytvořena větraná mezera pod krytinou, při opravě krovu a
střech nad vestavbami bude provedena důsledná kontrola stavu krovu, budou doplněny parotěsné
zábrany a tepelné izolace.

Bude provedena oprava stávajících zděných říms, které jsou v havarijním stavu.
Na nižších střechách bude provedena výměna povlakových krytin a oplechování.

Práce HSV

3  Svislé a kompletní konstrukce

Do stávajících svislých zděných konstrukcí nebude zasahováno.

Bude  provedena  oprava  stávajících  říms  na  vnější  straně  -  stabilita  římsy  bude  zajištěna
instalací nerezové šroubovicové výztuže do polymercementového tmelu

Postup oprav: 
- odstranění nesoudržných vrstev, odstranění provizorních cementových omítek
- odstranění oplechování říms, nadřímsových žlabů
- zajistit zakrývání konstrukcí během provádění prací
- důsledná kontrola všech zpřístupněných konstrukcí z lešení 
- posoudit konkrétní stav a rozsah opravy
po  odstranění  nesoudržných  vrstev  provést  kotvení  vyztužení  štukové  profilace  osazením

helikální nerez výztuže - podélné profily  6mm po celé délce opravované římsy, kotevní pruty∅
osazené do předvrtaných otvorů 8mm - délka podle vyložení římsy 400-600mm, ∅

- doplnění profilace římsy - zachování stávajících profilů a rozměrů
- hydroizolační nátěr horní plochy římsy - pod oplechování
- nové oplechování provést s přesahem min 50mm
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- prostupy dešťových svodů zděnými římsami upravit - vyrovnat, 

Při demontáži pozednic bude provedena důsledná kontrola stavu římsového zdiva a upřesněn
rozsah jeho opravy. Předpoklad je přezdění cca 15% římsového zdiva. Zdivo bude provedeno z
plných cihel na M5.

Po  provení  demontáže  prvků  stávajícího  krovu  –  pozednic  bude  provedena  důsledná
fungicidní sanaci zdiva :

- Vyškrabat styčné i ložné spáry zdiva do hloubky min. 2-3 cm.
- Případné rhizomorfy dřevokazných hub ze zdiva vystupující spálit plamenem.
- Provést intenzivní fungicidní postřik impregnačním prostředkem o typovém označení min

FB (P) Ip 1,2,3 SP (doporučujeme dvojnásobný postřik 25%-ního roztoku Bochemitu QB v dávce
min. 60 g/m² koncentrátu).

Poté je nutno provést fungistatickou zábranu z fungicidní malty. (do záměsové vody se přidá
fungicid - navrhuji Pregnolit Uni - v dávce min 6 l/ 1 m3 malty ).

Jako nezbytné se nám jeví posoudit stav zdobných plastik na atice, zejména jejich kotvení,
aby nedošlo k jejich rozpadu a náledném pádu na chodník – nutno přizvat restaurátora.

Práce PSV

62 -  Úpravy povrchů vnějších

Stávající omítky  - hlavně na římsách jsou poškozeny – ty budou opraven spolu s římsami. Do
ostatních omítek nebude zasahováno 

Po  provedení  opravy  střechy  a  krovu  bude  provedena  oprava  poškozených  omítek
navazujících na oplechování a lemování krytiny

Nově doplněné omítky budou prováděny ručně na vápenné bázi (vápenná omítka, vápenná
omítka s min. obsahem cementu) jako hlazené se strukturou stejnou jako stávající omítky (zrno do
1,0mm).

Opravené, očištěné a doplněné plochy budou opatřeny dvojnásobným silikátovým nátěrem ve
stejném odstínu jako stávající omítky – nutno provést zkušební vzorky. 

762 – Tesařské konstrukce

Způsob sanace konstrukce krovu vychází ze stavebně technického průzkumu konstrukce, z
důvodu sanace krovu a změny střešní krytiny.

Celkově uvažujeme s následujícím postupem prací:
- Oplotit staveniště.
- Zhotovení lešení okolo objektu až po výšku okapu a v ploše štítové stěny nad zděné průčelí.

Nad místy průchodu osob je nutno zřídit ochranné stříšky a lešení opatřit ochrannými sítěmi
nebo plachtami, zajistit chráněný průchod ke škole a parku.

-  Před  zahájením  oprav  bude  celý  prostor  půdy  vyčištěn,  budou  demontovány  stávající
sádrokartonové podhledy v prostorách s využívaným podkrovím

- Před zahájením prací bude provedena demontáž stávajících rozvodů elektro a po dokončení
oprav budou kabely a osvětlovací tělesa opětovně namontovány na původní místo.

- Kompletní demontáž plechové krytiny do suti, demontáž bednění – v celém rozsahu nad
využívanými vestavbami,  v rozsahu cca 50% nad prostory s volným půdním prostorem – bude
upřesněno podle jeho skutečného stavu

Sanace krovu
-  Po  demontáži  krytiny,  očištění  krovu  bude  provedena  důsledná  kontrola  technického  stavu
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nepřístupných konstrukcí krovu, stanovení přesného rozsahu opravy
- Bude provedena výměna prokazatelně napadených prvků krovu. Sanace konstrukce krovu bude

prováděná metodou dílčích výměn. Profily prvků krovů budou zachovány. Rozsah tesařských
výměn  je  specifikován v tabulce  sanačních  prací,  u  prostor  s  vestavbami  musí  být  rozsah
upřesněn po odkrytí.

- Je nezbytné před osazením nového řeziva provést fungicidní sanaci zdiva a nové prvky krovu
osazovat na zdivo prostřednictvím minimálně pískované lepenky. S ohledem na drobné přitížení
zvýšením tepelné izolace o 3 cm a latění (samotnou krytinu nepovažujeme za přitížení, neboť
tam historicky byla),  budou krokve zesíleny spřažením s masivní  kontralatí  prostřednictvím
extrudovaného polystyrénu.  Veškeré  nové řezivo  bude povrchově upraveno  nerovnoměrným
ohoblováním a sražením hran pořízem.

- Nepřístupné části střech - nutno posoudit a navrhnout způsob jejich opravy až po odkrytí
-  Na  bednění  bude  položena  doplňková  hydroizolační  vrstva  –  podstřešní  vysoce  difúzní

membrána s plošnou hmotností min 160g/m2, která bude u okapu ukončena okapnicí
- Na krokvích budou kotveny kontralatě profilu 130 x 60 mm a latě 50 x 50 podle návodu výrobce

krytiny! 
- Nově bude položena skládaná střešní krytina z eternitu Dacora 400 x 400 mm na francouzské

krytí.  Nad okapem, v některých místech i na střední vaznici budou osazeny liniové sněhové
zachytávače (nutno pečlivě vyřešit styk kotevních háků s krytinou – oplechovat.

- Krytina bude doplněna bezpečnostními prvky –  bezpečnostní háky
-  Celá  konstrukce  krovu  včetně  latí  a  kontralatí  bude impregnována  fungicidně  insekticidním

prostředkem o typovém označení dle ČSN 490600 FB,P,IP,1, 2, 3, D, SP.
- Veškeré dřevěné prvky budou od zdiva separovány asfaltovu lepenkou.
-  S ohledem na požadované zateplení  využívaných prostor  bude provedeno zvýšení  krokví  na

celkovou  výšku  min  200mm  dřevěným  profilem  min  130x60  podloženým  doplňkovou
hydroizolací  a  pásem extrudovaného  polystyrému  spřaženým s  krokví  pevnostními  vruty  v
kolmém a vodorovném směru.

- Sanace konstrukce krovu v prostoru vestaveb bude upřesněna (způsob sanace, profily, délky,
počty a pod) až po odkrytí konstrukcí a demontáži podhledů ze sádrokatronu. Nutno počítat s
rezervou na řezivo.

763 – Sádrokartonové konstrukce
S ohledem na stav konstrukcí a provedení vestaveb v podkroví bude současně se sanací krovu

a  opravy  střechy  provedena  i  oprava  vnitřních  sádrokartonových  podhledů  s  doplněním
požadovaných izolačních  vrstev,  parozábrany  a  provedením větrané  mezery  pod krytinou  -  viz
skladby konstrukcí

Stávající  podhledy  budou  demontovány  a  nově  provedeny.  Stejně  budou  opraveny  i
sádrokartonové příčky dotčené opravou podhledů – vše bude provedeno ve stávajícím rozsahu a
provedení.  Budou  použity  sádrokartonové  desky  tl.12,5mm na  kovovém  roštu.  spoje  desek  se
přebandážují skelnou páskou, přetmelí spárovací hmotou a přebrousí pod malbu. Dotyky s omítkou
budou tmeleny pružným silikonovým tmelem s možností přemalování. 

Nutno  počítat  s  demontáží  a  opětovnou montáží  stávajících  rozvodů a  svítidel  a  s  jejich
opětovnou montáží v původním rozsahu a provedení. 

Při provádění oprav v interiéru budou chráněny stávající podlahy a vybavení interiéru.

764 - Klempířské konstrukce

- Kompletní demontáž plechové krytiny a oplechování konstrukcí z FeZn plechu do suti včetně
bednění

- Po provedení sanace krovů střech, výměně celoplošného bednění bude provedena nová skládaná
krytina  z  vláknocementových  šablon  40x40cm.  Oplechování  detailů  bude  provedeno  z  TiZn
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plechu tl. 0,7 mm, stejně tak lemování stěn, oplechování vystupujícího zdiva a oplechování říms a
výlezové otvory budou.

- Okapnice pod fólií navrhujeme z TiZn plechu.
- Odvodnění střechy bude provedeno nadřímsovými žlaby z TiZn plechu včetně nových svodů s

napojením na stávající dešťovou kanalizaci.
- Oplechování střech vč. odvodnění s povlakovými krytinami bude provedeno z TiZn plechu. 

764 – Krytiny tvrdé - skládané

Stávající plechová krytina je provedena na celoplošné bednění s podkladní lepenkou a bude
kompletně demontovaná – bednění bude zkontrolováno, nad vestavbami kompletně demontováno.
Navrhovaná krytina:
- Krytina je navržena z hladkých vláknocementových šablon 40x40cm kladených na koso na dvojité

laťování dle podkladů výrobce (např. Creaton Dakora) v černé barvě s potřebnými doplňkovými
prvky (hřebenáče, apod.).

S ohledem na výšku budovy, provoz v bezprostřední blízkosti stavby navrhujeme střechu osadit po
celém obvodu dvoutyčovým sněhovým zachytávačem, který bude navíc u dlouhých střešních
rovin doplněn o ještě jeden v úrovni střední vaznice.

-  Výlezy  na  střechu  jsou  řešeny  z půdního  prostoru  (dřevěné  rámy,  oplechováné  eAl  v  barvě
antracitu.

- Pod kontralatě na krokve bude ukotvena pojistná folie s vytvořením odvětrávané vrstvy ukončené
dole u okapu pásem větrací mřížky proti hmyzu a nahoře ústícím do odvětrávaného hřebene a
nároží .

-  Provedení  detailů  musí  být  provedeno  dle  podkladů  zvoleného  výrobce  materiálu  a  dle  čl.
doporučené ČSN 73 3610

- Pro zajištění bezpečnosti a možnost údržby budou na střeše osazeny bezpečnostní, certifikované
háky, kotvené do krokví.

766 – Konstrukce truhlářské
V objektu bude provedena výměna stávajících dveří z půdních vestaveb do půdního prostoru

a to za dveře plnící funkci požárních uzávěrů budou provedeny v dané odolnosti EW150DP  - C –
opatřené samozavíračem.

Stávající střešní okna budou vyměněna za okna stejného rozměru a typu otevírání, doplněné
zateplovací sadou a žaluziemi v daném rozsahu – viz výpisy.

783 - Nátěry  

Veškeré  dřevěné  konstrukce  krovu  budou  před  uzavřením  ošetřeny  preventivním
impregnačním, fungicidně - insekticidním, postřikem o typovém označení FA FB (B,P) Ip 1,2,3 SP
tak, aby byla konstrukce povrchově ochráněna před další infikací dřevokaznými škůdci, a aby byl
zaručen dostatečný příjem účinné látky. Doporučuji dvojnásobný nástřik 10 - 15 % vodního roztoku
v dávce min. 20 g/ m2 neředěné účinné látky.

94 – Lešení

Pro  navrhované  práce  bude  kolem  celého  objektu  školy  až  po  úroveň  okapu  postaveno
jednořadé trubkové, či rámové lešení s podlahami š do 1,2 m. S ohledem na vyloženou římsu je
nutné, aby minimálně ve výlezové sekci, pracovní podlaze i podlaží pod pracovní plochou bylo
lešení  opatřeno  i  vnitřním  lešeňovým  zábradlím.  Pro  instalaci  ochrany  před  bleskem  bude
provedeno lešení i kolem věže.

V případě,  že  před  zahájením prací  bude  provedena  oprava  zpevněných  ploch  v  průčelí
kostela, musí být počítáno s důslednou ochranou těchto ploch.
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96+97 - Bourání a podchycování, sanace zdiva, demontáže

Bourání  bude  jen  v  místě  případné  nesoudržnosti  zdiva  římsy  a  jejích  dozdívek  a  při
demontáži sádrokartonových podhledů.

Odvoz vybourané suti a vybouraných hmot bude proveden na řízenou skládku. 

Instalace

Bude provedena nová hromosvodová soustava dle  samostatné části  PD – nové vedení  ve
střešní rovině, svody a zemnění tyčemi. Nezbytně musí být upraveno vedení NN (internet, TV). 

d)  Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení   
Projektová dokumentace neřeší žádné nové konstrukce a ani se nemění zatěžovací schéma

objektu. 

e)  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů.    
Stavební  práce  spojené  se  sanací  krovu  a  výměnou  krytiny  jsou  navrženy  z běžných

stavebních materiálů a s prováděním běžnými technologiemi.
Práce budou prováděny při maximálním zajištění bezpečnosti okolního provozu během stavby

a vstupu nepovolaných osob na staveniště.

f)  Technologické podmínky postupu prací  
Při  provádění  jednotlivých  prací  je  nutno  dodržovat  technické  podmínky  pro  použití  a

zpracování dodávaných materiálů a podmínky jejich výrobců.

g)  Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací  
Bourací práce v nosných stěnách nebudou prováděny, podchycovací práce nutno provádět tak,

aby byly opřeny o nosné konstrukce.

h)  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

Na stavbě budou prováděny průběžné kontroly za účasti stavebníka a projektanta a to zejména
po odkrytí  nepřístupný dřevěných konstrukcí a před prováděním krytiny, případně po provedení
sond do stropní konstrukce

i)  Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, literatury a software  
Zákon číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb
Vyhláška  MMR č.  500/2006  Sb.  O  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací

dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu
Software : textový OpenOffice,  grafický program GstarCAD.

j)  Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby  
Požadavky nebyly stanoveny.

POZNÁMKY K DOKUMENTACI
Na  základě  stávajícího  stavu  střešní  krytiny  a  omezeného  počtu  provedených  sond  do

konstrukcí  v  prostoru  vestaveb  nebyla  možnost  stanovení  rozsahu sanace  krovu.  Nutno  počítat
prohlídkou zakrytých částí krovu i s náležitou finanční rezervou na řezivo a práce spojené s jeho
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sanací.
S ohledem na nepřerušený provoz v budově v době přípravy dokumentace nebyly prováděny

sondy do stávajících střech s povlakovou krytinou. Po odstranění stávajících vrstev bude upřesněn
způsob opravy.

Stejně tak tato dokumnetace upozorňuje na neuspokojivý stav zdobných plastik na atice a
navrhujeme jejich demontáž, zhodnocení, případnou repasi a opětnou montáž

V Raškovicích    září 2018

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga
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